

دفتر الشروط الفنية لتوريد و تذويب مادة الكلس الحي (زلط)

أولاً : الهدف : توريد و تذويب مادة الكلس الحي (الزلط) لمدة عام .

ثانياً : المواصفات الفنية للمادة :

١- كثافة حبيبات زلط .

٢- خال من البودرة و الأتربة و الأوساخ غير الكلسية .

٣- أبعاد القطع ٥ - ١٥ سم .

٤- يجب أن لا تزيد نسبة الرواسب عن ٣٠ % وفي حال زياقتها عن النسبة المذكورة تضاعف الزيادة فقط عن ٣٠ % عند حساب كمية الكلس الصافي لكل كشف على حدا (غرامة مخالفة) .

ثالثاً : متطلبات العمل :

١- تحسم الرواسب من الكميات الموردة بعد وزنها .

٢- تحسم نسبة الرطوبة من الرواسب المرحلة عند حساب الكميات الصافية الموردة عند كل محضر استلام للكلس و ترحيل الرواسب على أن تحدد نسبة الرطوبة في المخبر المركزي للمصفاة .

٣- لا تخسم نسبة الكلس الحي المتبقية في الرواسب من كتلة الرواسب و تعتبر كل مادة خرجت من مصوّل الوحدة إلى عربة الرواسب أو إلى ساحة الوحدة ضمن الرواسب بغض النظر عن نسبة الكلس الحي فيها .

٤- يجب أن لا يقل رصيد المادة في مستودع القسم في المصفاة عن (٥٠) طن بشكل دائم وأن يبقى خزان رائق الكلس ممتئ بشكل دائم .

رابعاً : التوريد و التذويب :

١- التوريد اليومي بين (٧-٥) طن ، و الشهري بين (١٥٠-٢٢٥) طن .

٢- يمكن زيادة الكمية أو إنقاذهما حسب الحاجة الفعلية و بناء على طلب المصفاة .

٣- يتم تذويب الكميات اللازمة من قبل متعهد توريد الكلس ليبقى خزان رائق الكلس ممتئ بشكل

يشفي ويتم تنظيف المعدات و ساحة التذويب بعد كل عملية تذويب .

٤- يشفي المعارض أن يقدم بغير مادة الكلس منفصل عن سعر تذويب الكلس الصافي .

خامساً : الضمانات :

١- يلتزم المتعهد بتوريد المادة خلال أيام الدوام الرسمي و يحق للمصفاة طلب التوريد أيام العطل والأعياد ، وذلك وفق الحاجة الفعلية .

٢- يلتزم المتعهد بترحيل كافة الرواسب الكلسية الناتجة عن الإذابة إلى خارج المصفاة أو إلى منطقة الرامات وذلك حسب الحاجة الفعلية .

٣- يلتزم المتعهد بترحيل هذه الرواسب بمعدل مرة من شهر إلى شهرين أو بناء على طلب القسم .

بيان المدير الفني لـ (الإسكندرية) رقم ٢٠٢٠/٦/٣٠: نحن نقر ونشهده على توقيع المتعهد على الشروط السابقة .

- ٤- يتحمل المتعهد المسئولية الناجمة عن أي تقصير في توريد المادة أو تذويتها وعن الأعطال التي قد تصيب المعدات نتيجة ذلك .
- ٥- يحق للمصفاة شراء مادة الكليس أو تأمين يد عاملة للتذبيب و على حساب المتعهد في حال تقصيره عن تأمين ذلك .

انتهى

حصص في <>/<>/٢٠٢٤

لجنة الإعداد

رئيساً

م.رشيد طيار

عضوأ

م. عزام العلي

ج. محمد العتيبي

مدير العمليات والترحيل بالتكليف

م. عاصم طلاقت

معتمد

المدير العام

الدورة الأولى (الأخيرة)